

【別紙 リスクとその責任分担】

リスクの種類	内 容	負担区分	
		委託者	受託者
募集実施要領等	募集実施要領等の誤り、内容の変更に関するもの	○	
業務範囲変更	業務範囲の縮小、拡充等	○	
契約締結	受託予定者の責による契約の締結不能、契約の延期		○
	委託者の責による契約の締結不能、契約の延期	○	
法令等変更	この契約に直接関係する法令等の変更	○	
	上記以外の法令変更		○
税制度変更	受託者に影響を及ぼす税制度変更（法人税等）		○
	広く全般に影響を及ぼす税制度の変更（消費税等）	○	
法令上の責任	受託者の業務履行上で直接関係するもの（労働安全衛生法、消防法等）		○
	上記以外のもの	○	
第三者賠償	受託者の責めに起因するもの		○
	上記以外のもの	○	
住民対応	受託者の責めによるもの		○
	上記以外のもの（住民訴訟、苦情等）	○	
事故	受託者の責めによる労災事故、設備の破損・損壊		○
	上記以外の事故等によるもの	○	
不可抗力	地震、洪水等の天災による契約の中止・変更、施設損壊	○	
契約不履行	受託者の作成する業務履行計画書等の不備、施設・設備との不適合によるもの	△	○
	委託者による指示等の内容の不備によるもの	○	
	業務遂行上の不備によるもの	△	○
契約の解除・変更	受託者の責めによるもの（法令違反、破綻、放棄等）		○
	委託者の責めによるもの（安全対策違反、支払遅延等）	○	
物価変動	契約締結後のインフレ、デフレ	○	△
調達費用の増大	物価変動以外による調達費の増大	○	
	委託者が指定した調達物の価格変動による調達費の増大	○	
	性能未達など、受託者の責めによる調達費の増大		○
	上記以外による調達費の増大	○	△
緊急事態に係る費用の増大	性能未達など、受託者の責めにより生じた緊急対応費の増大		○
	受託者の役割分担の範囲内での緊急対応費の増大		○
	上記以外の緊急対応費の増大	○	