

## 令和5年度発注予定工事一覧表 第2四半期分 (令和5年7月1日現在)

★(注)公表の内容は公表する時点での予定であり、公表後に変更または追加があります。

坂 井 市

番号	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	発注時期	所 属
1	安島漁港浚渫工事	三国町安島 地係	1ヵ月	土木一式	港内浚渫 V=225m <sup>3</sup>	7月	産業政策部 林業水産振興課
2	市道舟寄・四ツ屋線 道路改良工事	丸岡町舟寄 地係	3ヵ月	土木一式	工事施工延長 L=48m 自由勾配側溝 L=48m	7月	建設部 建設課
3	市道里丸岡霞ヶ丘線外 道路改良工事	丸岡町里丸岡1丁目 外地係	3ヵ月	土木一式	工事施工延長 L=39m 自由勾配側溝 L=39m	7月	建設部 建設課
4	市道北横地5号線外 道路改良工事	丸岡町北横地 地係	4ヵ月	土木一式	工事施工延長 L=168m 自由勾配側溝 L=168m 表層 A=289m <sup>2</sup>	7月	建設部 建設課
5	農村振興総合整備統合補助事業 坂井東部地区 用水路工事その1	丸岡町八ヶ郷 外地係	7ヵ月	土木一式	用水路工 L=340m	7月	産業政策部 農業振興課
6	農村振興総合整備統合補助事業 坂井東部地区 用水路工事その2	丸岡町八ヶ郷 外地係	7ヵ月	土木一式	用水路工 L=270m	7月	産業政策部 農業振興課
7	農村振興総合整備統合補助事業 坂井東部地区 用水路工事その3	丸岡町八ヶ郷 外地係	7ヵ月	土木一式	用水路工 L=270m	7月	産業政策部 農業振興課
8	市道江留下・日の出線 道路改良工事	春江町東太郎丸 地係	3ヵ月	土木一式	工事施工延長 L=30m 自由勾配側溝 L=30m	7月	建設部 建設課
9	市道矢島1号線 道路改良工事	春江町西太郎丸 地係	3ヵ月	土木一式	工事施工延長 L=68m 自由勾配側溝 L=68m	7月	建設部 建設課
10	市道坂井中央線 法面改良工事	坂井町木部東 地係	3ヵ月	土木一式	施工延長 L=98m 法面保護コンクリート A=578m <sup>2</sup>	7月	建設部 建設課
11	坂井地域交流センター空調設備修繕工事	坂井町蔵垣内 地係	1ヵ月	管	セパレート空気調和機 マルチ空気調和機	7月	産業政策部 農業振興課
12	市道室町3号線 安全施設設置工事	春江町上小森 地係	3ヵ月	とび土工	工事施工延長 L=112m 転落防止柵 L=111m	7月	建設部 建設課
13	都市公園等施設修繕工事(その1)	三国町内一円	2ヵ月	とび土工	遊具修繕	7月	建設部 都市計画課
14	都市公園等施設修繕工事(その2)	丸岡町内一円	2ヵ月	とび土工	遊具修繕	7月	建設部 都市計画課
15	都市公園等施設修繕工事(その3)	春江町内一円	2ヵ月	とび土工	遊具修繕	7月	建設部 都市計画課

## 令和5年度発注予定工事一覧表 第2四半期分 (令和5年7月1日現在)

★(注)公表の内容は公表する時点での予定であり、公表後に変更または追加があります。

坂 井 市

番号	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	発注時期	所 属
16	都市公園等施設修繕工事(その4)	坂井町内一円	2ヵ月	とび土工	遊具修繕	7月	建設部 都市計画課
17	社会資本整備総合交付金事業 市道三国123号線 道路舗装工事	三国町水居 地係	3ヵ月	舗装	工事施工延長 L=106m 表層 A=720m <sup>2</sup>	7月	建設部 建設課
18	市道油為頭坪ノ内線外 舗装補修工事	丸岡町坪ノ内 外 地係	3ヵ月	舗装	工事施工延長 L=450m 表層 A=1907m <sup>2</sup>	7月	建設部 建設課
19	東尋坊汚水中継ポンプ場 No.1、No.2ポンプ取替工事	三国町安島 地係	4ヵ月	機械器具	ポンプ取替 N=2	7月	建設部 上下水道課
20	丸岡竹田農業集落排水処理施設 マンホールポンプ場修繕工事その1	丸岡町山竹田 外 地係	4ヵ月	機械器具	ポンプ修繕 N=2 水位計修繕 N=2	7月	建設部 上下水道課
21	陸上養殖施設整備用地建物解体工事	三国町安島 地係	4ヵ月	解体	RC造2階建 延床:223.42m <sup>2</sup>	7月	産業政策部 林業水産振興課
22	霞ヶ丘団地等火災警報器取替工事	丸岡町霞ヶ丘3丁目 係他	5ヵ月	消防施設	火災警報器取替N=403基	7月	建設部 都市計画課
23	農村振興総合整備統合補助事業 坂井地区 排水路工事その1	丸岡町舟寄 地係	6ヵ月	土木一式	排水路工 L=710m	8月	産業政策部 農業振興課
24	農村振興総合整備統合補助事業 坂井地区 排水路工事その2	丸岡町長崎外 地係	6ヵ月	土木一式	排水路工 L=266m	8月	産業政策部 農業振興課
25	農村振興総合整備統合補助事業 坂井東部地区 排水路工事その1	丸岡町北横地 地係	5ヵ月	土木一式	排水路工 L=450m	8月	産業政策部 農業振興課
26	農村振興総合整備統合補助事業 坂井東部地区 排水路工事その2	丸岡町舟寄 地係	6ヵ月	土木一式	排水路工 L=150m	8月	産業政策部 農業振興課
27	林道曾谷～豊原線改良工事	丸岡町上竹田 地係	4ヵ月	土木一式	施行延長L=175m Con路面工W=4.0	8月	産業政策部 林業水産振興課
28	林道岩谷線改良工事	丸岡町上竹田 地係	4ヵ月	土木一式	施行延長L=180m Con路面工W=4.0	8月	産業政策部 林業水産振興課
29	市道安沢・江留下線 道路改良工事	春江町石塚 地係	2ヵ月	土木一式	インターロッキング設置 A=350m <sup>2</sup>	8月	建設部 建設課
30	今市児童館 トイレ改修工事	丸岡町今市 地係	3ヵ月	管	トイレ洋式化	8月	健康福祉部 保育課

## 令和5年度発注予定工事一覧表 第2四半期分 (令和5年7月1日現在)

★(注)公表の内容は公表する時点での予定であり、公表後に変更または追加があります。

坂 井 市

番号	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	発注時期	所 属
31	城北児童館 トイレ改修工事	丸岡町城北6丁目 地係	3ヵ月	管	トイレ洋式化	8月	健康福祉部 保育課
32	平章児童クラブ トイレ改修工事	丸岡町霞町2丁目 地係	3ヵ月	管	トイレ改修	8月	健康福祉部 保育課
33	大関児童クラブ トイレ改修工事	坂井町東 地係	3ヵ月	管	トイレ改修	8月	健康福祉部 保育課
34	市道南横地3号線 舗装補修工事	丸岡町南横地 地係	2ヵ月	舗装	工事施工延長 L=120m 表層 A=780m <sup>2</sup>	8月	建設部 建設課
35	農村振興総合整備統合補助事業 坂井地区 農道舗装工事その1	丸岡町舟寄 地係	5ヵ月	舗装	アスファルト舗装工 L=420m	8月	産業政策部 農業振興課
36	市道随応寺末政線外 舗装補修工事	春江町境為 地係	2ヵ月	舗装	工事施工延長 L=155m 表層 A=1070m <sup>2</sup>	8月	建設部 建設課
37	市道本堂・西太郎丸線 舗装補修工事	春江町本堂 地係	2ヵ月	舗装	工事施工延長 L=140m 表層 A=1000m <sup>2</sup>	8月	建設部 建設課
38	市道下新庄3号線 舗装補修工事	坂井町下新庄 地係	2ヵ月	舗装	工事施工延長 L=160m 表層 A=1000m <sup>2</sup>	8月	建設部 建設課
39	農村振興総合整備統合補助事業 坂井地区 農道舗装工事その2	坂井町長屋 地係	5ヵ月	舗装	アスファルト舗装工 L=1150m	8月	産業政策部 農業振興課
40	市道春日野・藤鷲塚線 道路改良工事	春江町藤鷲塚 地係	3ヵ月	土木一式	工事施工延長 L=80m プレキャスト擁壁 L=80m	9月	建設部 建設課
41	市道下新庄3号線 道路改良工事	坂井町下新庄 地係	2ヵ月	土木一式	工事施工延長 L=54m 自由勾配側溝 L=53m 集水樹 N=1箇所	9月	建設部 建設課
42	市道下新庄3号線 水路補修工事その1	坂井町下新庄 地係	2ヵ月	土木一式	工事施工延長 L=190m 止水工 L=182m	9月	建設部 建設課
43	市道下新庄3号線 水路補修工事その2	坂井町下新庄 地係	2ヵ月	土木一式	工事施工延長 L=190m 止水工 L=182m	9月	建設部 建設課
44	公立保育施設遊具修繕工事	坂井市内一円	3ヵ月	とび土工	遊具の修繕	9月	健康福祉部 保育課
45	令和5年度下水道路面復旧工事(丸岡処理区)その2工区	丸岡町今福 地係	3ヵ月	舗装	切削オーバーレイ工 L=100.0m	9月	建設部 上下水道課