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第１条  本工事は、週休２日の普及・実現に向け、建設現場における週休２日（毎週２日以上閉所）

を実施する工事である。 

 

第２条  受注者は、当該工事が「週休２日工事」である旨を工事看板に明記すること。 

 

第３条  受注者は、契約後、現場稼働中の工期（工事着手前の準備等の期間、一時中止期間、工場製

作期間、工事完成後引き渡しまでの期間を除く。以下「現場稼働中の工期」という。）におい

て、毎週２日以上現場閉所する週休２日を反映した施工計画書を監督職員に提出し、確認を受

けること。 

 

第４条  異常気象（災害等）や住民対応等でやむを得ず休日に作業が必要となった場合には、監督職

員に事前（緊急対応が必要な場合は事後）に協議し了解を得ること。 

 

第５条  現場稼働中の工期における週休２日（毎週２日以上閉所）を達成した場合、工事成績評定

（評定を行わない工事を除く）において加点する。また、週休２日が達成できなかった場合に

は、設計担当部署で定めた積算基準等に基づき、減額変更する。 

 

第６条  休日に受注者の作業員や下請け企業が他の現場で作業に従事することを制限しない。同様に

現場代理人、監理技術者等が現場閉所日に当該現場以外（会社等）で書類作成等の内業、他の

現場に従事することを制限しない。ただし、兼務が認められていない現場代理人および専任の

監理技術者等については、他の現場に従事することは認められない。 

 

第７条  受注者が、月報に虚偽の記載を行う等、明らかに悪質な行為を行った場合には、「坂井市工事

請負契約等に係る指名停止等の措置要綱」に基づく措置等を行う。 

 

第８条 「週休２日工事」の実施にあたっては、「坂井市建設工事における完全週休２日等実施要領」

に基づくものとする。この要領は、坂井市のホームページから入手できる。 


