(No. 001)

# 入札結果報告書（公表用）

坂井市龍翔博物館

| | | |
|---|---|---|
| 工事等名称 | 坂井市龍翔博物館　樹木等管理業務<br><br>坂井市三国町緑ケ丘四丁目　地係 | |
| 落札業者 | 福井県坂井市三国町川崎１２５－１－１<br>（有）南造園 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | |
| 設計金額 | 非公開 | |
| 落札金額 | 1,780,000 円 | |
| 入札執行 | 日　　時 | 令和 8年 4月17日　　午前 9時00分 |
| | 場　　所 | 坂井市役所 ２０５会議室 |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カナイ造建（株） | 1,940,000 | | |
| 2 | （有）近藤造園 | 1,920,000 | | |
| 3 | （株）清水植物園 | 1,900,000 | | |
| 4 | （有）三国造園 | 1,900,000 | | |
| 5 | （有）南造園 | 1,780,000 | | 落札 |
| 6 | （有）みのり会 | 2,000,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 002)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　上下水道課

| | | |
|---|---|---|
| 工事等名称 | 令和8年度　雨水施設維持管理（樹木管理・草刈清掃）業務<br><br>坂井市三国町山王五丁目　外　地係 | |
| 落札業者 | 福井県坂井市三国町川崎１２５－１－１<br>（有）南造園 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | |
| 設計金額 | 非公開 | |
| 落札金額 | 1,790,000 円 | |
| 入札執行 | 日　　時 | 令和 8年 4月17日　　午前 9時07分 |
| | 場　　所 | 坂井市役所 ２０５会議室 |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カナイ造建（株） | 1,980,000 | | |
| 2 | （有）近藤造園 | 1,880,000 | | |
| 3 | （株）清水植物園 | 1,920,000 | | |
| 4 | （有）三国造園 | 1,860,000 | | |
| 5 | （有）南造園 | 1,790,000 | | 落札 |
| 6 | （有）みのり会 | 2,000,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 003)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　都市計画課

| | | |
|---|---|---|
| 工事等名称 | 都市公園等樹木管理業務（三国地区）<br><br>坂井市三国町内一円 | |
| 落札業者 | 福井県坂井市三国町陣ケ岡４－１－３<br>カナイ造建（株） | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | |
| 設計金額 | 非公開 | |
| 落札金額 | 10,600,000 円 | |
| 入札執行 | 日　　時 | 令和 8年 4月17日　　午前 9時14分 |
| | 場　　所 | 坂井市役所 ２０５会議室 |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カナイ造建（株） | 10,600,000 | | 落札 |
| 2 | （有）近藤造園 | 10,800,000 | | |
| 3 | （株）清水植物園 | 10,800,000 | | |
| 4 | （有）三国造園 | 10,700,000 | | |
| 5 | （有）南造園 | 10,850,000 | | |
| 6 | （有）みのり会 | 10,900,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 004)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　上下水道課

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 令和8年度　給配水管布設替工事（丸岡地区）老朽管その1工区<br><br>坂井市丸岡町栄2丁目　外　地係 | | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市丸岡町西里丸岡８－１０<br>石橋設備機工 | | | |
| 契約方法 | 一般競争入札（事後審査） | | | |
| 設計金額 | 6,340,000 円 | 予定価格 | 6,336,364 円 | |
| 落札金額 | 6,140,000 円 | 最低制限価格 | 5,699,000 円 | |
| 入札執行 | 日時 | 令和 8年 4月17日　午前 10時00分 | | |
| | 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | 落札業者決定日 | 令和8年4月21日 |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋設備機工 | 6,140,000 | | 落札 |
| 2 | 加島設備（有） | 6,250,000 | | |
| 3 | 北山設備（株） | 6,220,000 | | |
| 4 | （有）髙嶋設備工業 | 6,240,000 | | |
| 5 | 竹村設備工業（株） | 6,250,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 005)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　上下水道課

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 令和8年度　社会資本整備総合交付金事業　重要施設配水管耐震化工事（春江地区）その1工区<br><br>坂井市春江町江留中　地係 | | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市春江町江留上中央３－２<br>渡辺設備（株） | | | |
| 契約方法 | 一般競争入札（事後審査） | | | |
| 設計金額 | 10,240,000 円 | 予定価格 | 10,236,364 円 | |
| 落札金額 | 9,930,000 円 | 最低制限価格 | 9,060,000 円 | |
| 入札執行 | 日時 | 令和 8年 4月17日　午前 10時04分 | | |
| | 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | 落札業者決定日 | 令和8年4月21日 |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （有）小向設備工業 | 10,137,600 | | |
| 2 | （有）斉藤設備 | 10,100,000 | | |
| 3 | （株）シンハル | 10,200,000 | | |
| 4 | （有）せきや水道社 | 10,200,000 | | |
| 5 | 渡辺設備（株） | 9,930,000 | | 落札 |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 006)

# 入札結果報告書（公表用）

教育委員会　教育総務課

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 大石・春江小学校空調設備設置工事<br><br>坂井市春江町上小森　外　地係 | | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市坂井町宮領３１－２５－２<br>（有）エフエステック | | | |
| 契約方法 | 一般競争入札（事後審査） | | | |
| 設計金額 | 15,690,000 円 | 予定価格 | 15,681,819 円 | |
| 落札金額 | 14,400,000 円 | 最低制限価格 | 14,261,000 円 | |
| 入札執行 | 日時 | 令和 8年 4月17日　午前 10時08分 | | |
| | 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | 落札業者決定日 | 令和8年4月21日 |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （有）エフエステック | 14,400,000 | | 落札 |
| 2 | （有）小向設備工業 | 15,533,100 | | |
| 3 | （有）斉藤設備 | 15,500,000 | | |
| 4 | （株）シンハル | 15,300,000 | | |
| 5 | （有）せきや水道社 | 15,600,000 | | |
| 6 | 渡辺設備（株） | 15,350,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 007)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　上下水道課

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 令和8年度　配水管布設工事（坂井地区）その1工区<br><br>坂井市坂井町上兵庫　地係 | | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市坂井町上兵庫６１－３４<br>（有）小向設備工業 | | | |
| 契約方法 | 一般競争入札（事後審査） | | | |
| 設計金額 | 5,000,000 円 | 予定価格 | 5,000,000 円 | |
| 落札金額 | 4,890,000 円 | 最低制限価格 | 4,520,000 円 | |
| 入札執行 | 日時 | 令和 8年 4月17日　午前 10時12分 | | |
| | 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | 落札業者決定日 | 令和8年4月21日 |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （有）小向設備工業 | 4,890,000 | | 落札 |
| 2 | （有）斉藤設備 | 4,950,000 | | |
| 3 | （有）髙嶋設備工業 | 4,920,000 | | |
| 4 | 渡辺設備（株） | 4,920,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 008)

# 入札結果報告書（公表用）

教育委員会　生涯学習スポーツ課

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 三国運動公園高圧ケーブル更新工事<br><br>坂井市三国町運動公園一丁目　地係 | | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市三国町緑ヶ丘２－１－５１<br>（株）石谷電機 | | | |
| 契約方法 | 一般競争入札（事後審査） | | | |
| 設計金額 | 6,690,000 円 | 予定価格 | 6,690,000 円 | |
| 落札金額 | 6,500,000 円 | 最低制限価格 | 6,072,000 円 | |
| 入札執行 | 日時 | 令和 8年 4月17日　午前 10時16分 | | |
| | 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | 落札業者決定日 | 令和8年4月21日 |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （株）石谷電機 | 6,500,000 | | 落札 |
| 2 | （株）柴原電機 | 6,590,000 | | |
| 3 | （株）ショーセイ | | | 無効 |
| 4 | （有）高木電工社 | 6,550,000 | | |
| 5 | （有）中野電機 | 6,650,000 | | |
| 6 | 前田電工（株） | 6,630,000 | | |
| 7 | （株）松江電気商会 | 6,610,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 009)

# 入札結果報告書（公表用）

教育委員会　生涯学習スポーツ課

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 坂井体育館耐震改修工事設計業務<br><br>坂井市坂井町下新庄　地係 | | |
| 落札業者 | 福井県福井市大手２－２０－１５<br>（株）木村建築事務所 | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 設計金額 | 9,600,000 円 | 予定価格 | 9,600,000 円 |
| 落札金額 | 7,579,000 円 | 最低制限価格 | 7,468,000 円 |
| 入札執行 日時 | 令和 8年 4月17日　　午前 10時20分 | | |
| 入札執行 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | | |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （株）アーサ | 8,063,100 | | |
| 2 | （株）大澤設計事務所 | 8,830,000 | | |
| 3 | （株）木下設計 | | | 辞退 |
| 4 | （株）木村建築事務所 | 7,579,000 | | 落札 |
| 5 | （株）佐々木一級建築士事務所 | 8,063,000 | | |
| 6 | （株）三輝設計事務所 | 9,504,000 | | |
| 7 | （株）センボー建築事務所 | 8,070,000 | | |
| 8 | （有）西川建築設計事務所 | 8,038,000 | | |
| 9 | （株）走坂建築設計事務所 | | | 辞退 |
| 10 | （有）藤田建築設計事務所 | 8,156,200 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No.010)

# 入札結果報告書（公表用）

坂井市龍翔博物館

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 龍翔博物館　地下漏水修繕工事<br><br>坂井市三国町緑ケ丘四丁目　地係 | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市三国町山王４－５－１５<br>（株）石丸ハウスセンター | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 設計金額 | 2,850,000 円 | 予定価格 | 2,850,000 円 |
| 落札金額 | 2,820,000 円 | 最低制限価格 | 2,583,000 円 |
| 入札執行 日時 | 令和 8年 4月17日　　午前 10時24分 | | |
| 入札執行 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | | |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （株）石丸ハウスセンター | 2,820,000 | | 落札 |
| 2 | （株）伊藤工務店 | 2,840,000 | | |
| 3 | （有）海道建築 | | | 辞退 |
| 4 | （有）カワバタ建設 | | | 辞退 |
| 5 | （株）斉藤重一建築 | | | 辞退 |
| 6 | 末政建設（株） | | | 辞退 |
| 7 | （株）丸道工務店 | | | 辞退 |
| 8 | （有）ミナミ工務店 | 2,840,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 011)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　建設課

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 市道上久米田4号線　道路改良工事<br><br>坂井市丸岡町上久米田　地係 | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市丸岡町四ツ屋第１０号１５番地<br>（有）粋 | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 設計金額 | 3,760,000 円 | 予定価格 | 3,754,546 円 |
| 落札金額 | 3,325,000 円 | 最低制限価格 | 3,317,000 円 |
| 入札執行 日時 | 令和 8年 4月17日　午前 10時28分 | | |
| 入札執行 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | | |

**入札見積結果**

入札回数1回

| No. | 業者名 | 1回目 | 2回目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東建設工業 | 3,750,000 | | |
| 2 | （有）安藤建設 | 3,417,000 | | |
| 3 | （株）エム・ティー産業 | 3,750,000 | | |
| 4 | 甲斐建設工業（株） | 3,750,000 | | |
| 5 | （株）カケヒ | 3,540,000 | | |
| 6 | （株）川健土木 | 3,388,000 | | |
| 7 | （有）粋 | 3,325,000 | | 落札 |
| 8 | （株）大志工業 | 3,720,000 | | |
| 9 | （有）月城組 | 3,730,000 | | |
| 10 | （株）ＨＩＲＯＫ | | | 辞退 |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 012)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　建設課

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 市道井向2号線　道路改良工事<br><br>坂井市春江町井向　地係 | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市春江町江留上新町３　ホープテラスＬ室<br>（株）光翔 | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 設計金額 | 1,950,000 円 | 予定価格 | 1,945,455 円 |
| 落札金額 | 1,900,000 円 | 最低制限価格 | 1,731,000 円 |
| 入札執行 日時 | 令和 8年 4月17日　午前 10時32分 | | |
| 入札執行 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | | |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐組 | | | 辞退 |
| 2 | 稲森建設 | | | 辞退 |
| 3 | （有）小林設備 | | | 辞退 |
| 4 | （株）光翔 | 1,900,000 | | 落札 |
| 5 | （有）ヨネムラ土木 | 1,945,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No.013)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　建設課

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 市道東中野線　道路改良工事<br><br>坂井市坂井町東中野　地係 | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市坂井町下新庄４－３－１<br>五十嵐組 | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 設計金額 | 2,770,000 円 | 予定価格 | 2,763,637 円 |
| 落札金額 | 2,620,000 円 | 最低制限価格 | 2,468,000 円 |
| 入札執行 日時 | 令和 8年 4月17日　午前 10時36分 | | |
| 入札執行 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | | |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐組 | 2,620,000 | | 落札 |
| 2 | 稲森建設 | | | 辞退 |
| 3 | （有）小林設備 | | | 辞退 |
| 4 | （株）光翔 | 2,760,000 | | |
| 5 | （有）ヨネムラ土木 | 2,765,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 014)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　建設課

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 市道西瓜屋上田町線　舗装補修工事<br><br>坂井市丸岡町西瓜屋　地係 | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市丸岡町上久米田２９－１２－３<br>（株）ナルカ建設 | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 設計金額 | 2,970,000 円 | 予定価格 | 2,963,637 円 |
| 落札金額 | 2,880,000 円 | 最低制限価格 | 2,658,000 円 |
| 入札執行 日時 | 令和 8年 4月17日　　午前 10時40分 | | |
| 入札執行 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | | |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （株）アーツ | 2,965,000 | | |
| 2 | 會澤土木（株） | 2,955,000 | | |
| 3 | サカイロード（株） | 2,940,000 | | |
| 4 | トヨオカ（株） | 2,960,000 | | |
| 5 | （株）ナルカ建設 | 2,880,000 | | 落札 |
| 6 | 日東開発（株） | 2,965,000 | | |
| 7 | ヤマシン建設（株） | 2,960,000 | | |
| 8 | （株）レイホク | 2,910,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 015)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　建設課

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 市道随応寺・末政線　舗装補修工事<br><br>坂井市春江町為国　外　地係 | | |
| 落札業者 | 坂井市春江町中筋北浦２９番地<br>（株）アーツ | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 設計金額 | 10,780,000 円 | 予定価格 | 10,772,728 円 |
| 落札金額 | 10,450,000 円 | 最低制限価格 | 9,531,000 円 |
| 入札執行 | 日時 | 令和 8年 4月17日　　午前 10時44分 | |
| | 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （株）アーツ | 10,450,000 | | 落札 |
| 2 | 會澤土木（株） | 10,700,000 | | |
| 3 | サカイロード（株） | 10,680,000 | | |
| 4 | トヨオカ（株） | 10,730,000 | | |
| 5 | （株）ナルカ建設 | 10,770,000 | | |
| 6 | 日東開発（株） | 10,770,000 | | |
| 7 | ヤマシン建設（株） | 10,451,000 | | |
| 8 | （株）レイホク | 10,770,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(No. 016)

# 入札結果報告書（公表用）

建設部　建設課

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事等名称 | 市道大味・蔵垣内線　舗装補修工事<br><br>坂井市坂井町西　地係 | | |
| 落札業者 | 福井県坂井市坂井町下兵庫９５－１１<br>サカイロード（株） | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 設計金額 | 6,470,000 円 | 予定価格 | 6,463,637 円 |
| 落札金額 | 5,820,000 円 | 最低制限価格 | 5,676,000 円 |
| 入札執行 日時 | 令和 8年 4月17日　午前 10時48分 | | |
| 入札執行 場所 | 坂井市役所　電子入札室 | | |

**入　札　見　積　結　果**

入 札 回 数1回

| No. | 業　者　名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 決定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （株）アーツ | 6,465,000 | | |
| 2 | 會澤土木（株） | 6,100,000 | | |
| 3 | サカイロード（株） | 5,820,000 | | 落札 |
| 4 | トヨオカ（株） | 6,460,000 | | |
| 5 | （株）ナルカ建設 | 6,460,000 | | |
| 6 | 日東開発（株） | 6,460,000 | | |
| 7 | ヤマシン建設（株） | 6,460,000 | | |
| 8 | （株）レイホク | 6,460,000 | | |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |