(No. 275)

入札結果一覧表

建設部　建設課

工事等名称	市道末政随応寺線　道路改良工事　その１ 坂井市丸岡町北横地　地係	
落札業者	坂井市丸岡町舟寄１０－３－２６ （株）森土建	
契約方法	一般競争入札（事後審査）	
設計金額	67,920,000 円	
落札金額	60,780,000 円	
予定価格	67,920,000 円	
最低制限価格	58,011,000 円	
入札執行	日時	平成30年 3月16日　　午前09時00分
	場所	坂井市役所　多目的研修集会施設２階　査定室・入札室

入　札　見　積　結　果

入札回数 1回

No.	業者名	1回目	2回目	決定
1	（株）筧組	61,230,000		
2	（株）竹山建設	63,230,000		
3	（株）松浦組	66,900,000		
4	丸岡土建（株）	64,550,000		
5	（株）森土建	60,780,000		落札
	以下余白			

(No. 276)

入札結果一覧表

建設部　建設課

工事等名称	市道末政随応寺線　道路改良工事　その２ 坂井市丸岡町北横地　地係	
落札業者	坂井市丸岡町舟寄１０－３－２６ （株）森土建	
契約方法	一般競争入札（事後審査）	
設計金額	86,580,000 円	
落札金額	74,450,000 円	
予定価格	86,580,000 円	
最低制限価格	73,886,000 円	
入札執行	日時	平成30年 3月16日　　午前09時08分
	場所	坂井市役所　多目的研修集会施設２階　査定室・入札室

入　札　見　積　結　果

入札回数 1回

No.	業者名	1回目	2回目	決定
1	（株）筧組	78,450,000		
2	（株）竹山建設	82,200,000		
3	（株）松浦組	85,280,000		
4	丸岡土建（株）	77,500,000		
5	（株）森土建	74,450,000		落札
	以下余白			

(No. 277)

入札結果一覧表

建設部　建設課

工事等名称	市道上安田3号線外 道路改良工事 坂井市 丸岡町 磯部福庄 地係	
落札業者	坂井市丸岡町荒町１３－２ 丸岡土建（株）	
契約方法	一般競争入札（事後審査）	
設計金額	32,200,000 円	
落札金額	28,270,000 円	
予定価格	32,200,000 円	
最低制限価格	27,899,000 円	
入札執行	日時	平成30年 3月16日　　午前09時16分
	場所	坂井市役所　多目的研修集会施設２階　査定室・入札室

入　札　見　積　結　果

入 札 回 数 1回

No.	業　者　名	1 回 目	2 回 目	決定
1	（株）筧組	29,466,000		
2	（株）松浦組	30,900,000		
3	丸岡土建（株）	28,270,000		落札
4	（株）森土建	29,300,000		
	以下余白			